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WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH'

Przystgpujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia
pn.: Rozbudowa stonecznej suszarni osadéw $ciekowych — hala nr 2
dziatajgc w imieniu wykonawcy:
Zaktad Budowlany Waldemar Zawadzki
Ul. Miawska 12, 14-200 ltawa
(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)
Przedktadam (y) niniejszy wykaz i o$wiadczam (y), ze reprezentowana przez nas firma (y) zrealizowata (y) w ciagu
ostatnich 5 lat nastepujgce zamowienia:

Miejsce wykonania i zakres prac

Lp. | Nazwa i adres podmiotu Catkowita warto$¢ (wykazac co najmniej 1 robote Czas realizacji od-do
na rzecz ktorego brutto roboty budowlang polegajaca na dz/m-c/rok
wykonano roboty budowlanej w PLN wykonaniu hybrydowej suszarni

osadow (solarnej suszarni
osadow wspomaganej
ogrzewaniem podfogowym),
wyposazonej w przerzucarke
osadow typu nawowego, o
wydajnosci minimum 1 000
Mg/rok osadu z wykorzystaniem
pompy ciepta, ktérej doine zrodto
stanowity scieki oczyszczone w
osadniku wtérnym)

1 2 3 4 5
1 Miejskie 8.182.304,38 zt Budowa suszarni osadéw | Od grudnia 2014 r. do
Przedsiebiorstwo wraz z montazem pompy sierpnia 2015 r.
Wodociggow i ciepta w ramach projektu pn.
Kanalizacji Sp. z 0.0. Modernizacja i rozbudowa
ul. Ustronie 2 A, oczyszczalni sciekow etap V
87-300 Brodnica budowa kanalizacji
sanitarnej O/M w Brodnicy.

Zadanie polegato na budowie
dwéch hybrydowych suszarni
osadow $ciekowych z
posadzkg wyposazong w
system ogrzewania
podtogowego zasilanego z
pomp ciepta, ktérych dolne
Zrodta stanowity Scieki
oczyszczone w osadniku
wtérnym i kolektory
stoneczne. Hale wyposazone
sg w dwie przewracarki
nawowe. Wydajnos¢€ suszarni
to 2600 Mg/rok.

Uwagi:

1. Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostaly wykonane w sposéb nalezyty
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone

2. kolumna fakultatywna wykonawca nie jest zobowigzany do jej wypetnienia

3. Zamawiajacy nie wymaga ztozenia dokumentu w ofercie

4. Zamawiajgcy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do ztozenia dokumentu w
wyznaczonym terminie.

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci kamej z art.
233kk ora z305 kk.
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Zamawiajgcy moze wezwaé wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym
terminie, nie krotszym niz 5 dni, aktualnych na dzien zlozenia o$wiadczen i dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci o
ktorych mowa w art. 25 ust. 1. Zatacznik nr 3 — sktada sie na wezwania Zamawiajgcego

ZAKLAD BUDOWLANY

Waldemar Zawadzki —
14-200 ILAWA, ul. Mtawska : .
lawa, dnia 29.11.2016 tel. (089) §49-23-90 __
Miejscowosc i data NIF %&HEP%%%%@%‘?&#%%% osoby
upowaznionej do wystepowania w imieniu
wykonawcy



Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

87-300 Brodnica  Stacja Uzdatniania Wody 491-12-32 Konto:
ul. Ustronie 2 A fax (0 56) 498-22-36 Bank Millennium
www.mpwik.pl Wopis do rejestru przedsiebiorcéw 18 1160 2202 0000 0002 3668 7852
mpwik@mpwik.p! w Sadzie Rejonowym w Toruniu PKO BP O/Brodnica
NIP: 874-14-77-225 Wydziat VIl Gospodarczy 80 1020 5024 0000 1602 0010 0909
tel. (0 56) 491-12-00 Krajowego Rejestru Sgdowego Kapitat zaktadowy:
tel. (0 56) 491-12-10 pod nr 0000052019 25 310 000,00 zt

Brodnica, dn. 28 stycznia 2016 r.
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Zaswiadcza si¢, ze Zaklad Budowlany Waldemar Zawadzki z siedzibg w Ilawie,
ul. Mlawska 12, w okresie od grudnia 2014 r. do sierpnia 2015 r. wykonal dla Miejskiego
Przedsi¢biorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Brodnicy zadanie inwestycyjne
pn. ,,.Budowa suszarni osadow wraz z montazem pompy ciepla”.

Prace budowlano — montazowe wykonano zgodme z umowg z dnia 25 listopada 2014 r.
w zwigzku z projektem wspoifinansowanym przez Unn; Europejska ze Srodkéw Funduszu
Spojnosci w ramach Projektu Infrastruktura i Srodowisko pn. ,Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni sciekow etap V — budowa kanalizacji sanitarnej O/M w Brodnicy™.

Umowa byla realizowana w oparciu o Warunki Kontraktowe Dla Budowy dla robot
inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego (czerwony FIDIC).

Laczna warto$¢ kontraktu wyniosta: 6 652 279,98 zt netto, tj. 8 182 304,38 zt brutto.

Zakres prac obejmowal:

1. Budowe dwoch hal stonecznych suszarni osadéw o wymiarach zewngtrznych 140,10
x 12,16 m, w konstrukcji stalowej z elewacjg z poliweglanu dwuwarstwowego,
z posadzka wyposazong w system ogrzewania podlogowego zasilanego z pomp ciepla
1 kolektorow stonecznych;

2. Wyposazenie hal suszarniczych (urzadzenia, automatyka, napedy i sterowanie):
- dwie przewracarki nawowe,
- system wentylacji oparty na naturalnej wymianie powietrza wspornziganej uktadem

wentylatorow promieniowych, — 29 L|5 0
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3. Budowg budynku stacji odwadniania osadow o wymiarach 9,71 x 12,90 m;

4. Budowe budynku na bufory ciepta o wymiarach 10,08 x 5,18 m wraz z wyposazeniem
technologicznym:; '

5. Dostawe i montaz dwoch pomp ciepta w adaptowanych pomieszczeniach kotlowni
weglowej wraz z niezbednymi instalacjami;

6. Dostawe i montaz kolektoréw stonecznych (20 szt.) wraz z niezbednymi instalacjami;

7. Wykonanie niezbgdnych rob6t towarzyszacych - instalacje wod. — kan., instalacji c.o.,
sieci zewnetrznych, instalacji elektrycznych;

8. Wykonanie drég i ciagow pieszych (2.475 m®) oraz zagospodarowanie terendw
zielonych;

8. Dostawa nowej tadowarki kotowej, teleskopowej wyposazonej w tyzke uniwersalng oraz
widty. '

Odbior zadania przebiegl sprawnie i odbyl sie¢ w przewidywanym w umowie terminie.
Zbudowane obiekty spelniajg wymagania inwestorskie zarowno pod wzgledem budowlanym
jak 1 eksploatacyjnym. Na wykonanej instalacji uzyskano zakladany stopien wysuszenia
z poczatkowej zawartosci suchej masy osadu 16,7 %-do koncowej 92 %.

Wg naszej oceny Pan Waldemar Zawadzki oraz jego Firma sprawdzg sie wszedzie tam,
gdzie wymagane s3 solidnos¢ i perfekcyjna jakos¢ wykonania.

Rekomendujemy Zaklad Budowlany Waldemar Zawadzki.
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